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	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Пионерская 74

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	7 112
	руб.
	54 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	151
	чел.ч.
	151
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	1 803
	руб.
	21 655
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  замена автоматич выкл.

	

	1.
	Е67-14-1 

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, 100 шт.
	0.11
	5 874.50
	5 874.50
	
	646
	646
	
	7 759
	7 759
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	С999-0003 

Автомат ВА 47-63 1п 25А, шт.
	11
	9.61
	
	
	106
	
	
	617
	
	

	
	
	
	
	9.61
	
	
	106
	
	
	617
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	752
	646
	
	8 376
	7 759
	

	
	
	
	106
	
	
	617
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	752
	646
	
	8 376
	7 759
	

	
	
	
	106
	
	
	617
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1)
	549
	
	
	5 586
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1)
	420
	
	
	4 035
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 721
	
	
	17 997
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	516
	
	
	5 251
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	378
	
	
	3 632
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 721
	
	
	17 997
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	752
	
	
	8 376
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 646
	
	
	17 259
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 721
	
	
	17 997
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	549
	
	
	5 586
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	420
	
	
	4 035
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	1 646
	
	
	17 259
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	1 540
	
	
	16 642
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	1 646
	
	
	17 259
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	646
	
	
	7 759
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	53.141
	
	
	53.141
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	106
	
	
	617
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	106
	
	
	617
	
	

	
	НДС на материалы
	19
	
	
	111
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	88
	
	
	899
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	16
	
	
	162
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	57
	
	
	545
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	10
	
	
	98
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	45
	
	
	371
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 721
	
	
	17 997
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	1 691
	
	
	18 000
	
	

	

	
	Раздел 2.  ВОДОСHАБЖЕHИЕ

	

	3.
	Е65-14-3 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода
	0.25
	498.95
	470.01
	7.03
	125
	118
	2
	1 451
	1 412
	7

	
	
	
	
	21.91
	
	
	5
	
	
	33
	

	

	4.
	Е16-04-002-05 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 57 мм, 100 м трубопровода
	0.25
	4 240.58
	1 774.66
	1 368.55
	1 060
	444
	342
	9 050
	5 326
	2 157

	
	
	
	
	1 097.36
	217.84
	
	274
	54
	
	1 567
	654

	

	5.
	Е65-5-5 

Смена кранов, 100 шт.
	0.1
	445.69
	439.24
	6.45
	45
	44
	1
	531
	527
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	6.
	С999-0001 

Краны шаровые лат. диаметром 20 мм, шт.
	10
	21.77
	
	
	218
	
	
	1 271
	
	

	
	
	
	
	21.77
	
	
	218
	
	
	1 271
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 448
	606
	345
	12 303
	7 265
	2 168

	
	
	
	497
	54
	
	2 871
	654

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	218
	
	
	1 271
	
	

	
	
	
	218
	
	
	1 271
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	218
	
	
	1 271
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 230
	606
	345
	11 032
	7 265
	2 168

	
	
	
	279
	54
	
	1 600
	654

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3; %=98 - по стр. 4; %=88 - по стр. 5)
	705
	
	
	7 214
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4; %=48 - по стр. 5)
	439
	
	
	4 167
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 374
	
	
	22 413
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	663
	
	
	6 781
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	395
	
	
	3 750
	
	

	
	Строительные работы всего
	2 592
	
	
	23 684
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 448
	
	
	12 303
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	2 506
	
	
	22 834
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 592
	
	
	23 684
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	705
	
	
	7 214
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	439
	
	
	4 167
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	2 506
	
	
	22 834
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	2 009
	
	
	19 963
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	2 506
	
	
	22 834
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	606
	
	
	7 265
	
	

	
	Оплата механизаторов
	54
	
	
	654
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	53.4445
	
	
	53.4445
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	345
	
	
	2 168
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	497
	
	
	2 871
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	497
	
	
	2 871
	
	

	
	НДС на материалы
	89
	
	
	517
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	114
	
	
	1 161
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	21
	
	
	209
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	59
	
	
	563
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	11
	
	
	101
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	173
	
	
	1 100
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	2 592
	
	
	23 685
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	2 679
	
	
	23 934
	
	

	

	
	Раздел 3.  КАHАЛИЗАЦИЯ

	

	7.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.2
	1 062.13
	1 048.64
	13.49
	212
	210
	3
	2 531
	2 518
	13

	
	
	
	
	
	5.61
	
	
	1
	
	
	13

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	8.
	Е16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	6 519.25
	772.46
	22.70
	1 304
	154
	5
	8 954
	1 855
	27

	
	
	
	
	5 724.08
	
	
	1 145
	
	
	7 073
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	1 516
	364
	8
	11 485
	4 373
	40

	
	
	
	1 145
	1
	
	7 073
	13

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 516
	364
	8
	11 485
	4 373
	40

	
	
	
	1 145
	1
	
	7 073
	13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 7; %=98 - по стр. 8)
	333
	
	
	3 412
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7; %=56 - по стр. 8)
	215
	
	
	2 051
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 064
	
	
	16 948
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	313
	
	
	3 207
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	194
	
	
	1 846
	
	

	
	Строительные работы всего
	2 064
	
	
	16 948
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 516
	
	
	11 485
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	2 023
	
	
	16 538
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	2 064
	
	
	16 948
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	333
	
	
	3 412
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	215
	
	
	2 051
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН
	2 023
	
	
	16 538
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов
	878
	
	
	9 465
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП
	2 023
	
	
	16 538
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	364
	
	
	4 373
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	13
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	32.019
	
	
	32.019
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	8
	
	
	40
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 145
	
	
	7 073
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 145
	
	
	7 073
	
	

	
	НДС на материалы
	206
	
	
	1 273
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	54
	
	
	549
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	10
	
	
	99
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	29
	
	
	277
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	5
	
	
	50
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	222
	
	
	1 427
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	2 065
	
	
	16 949
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН
	2 245
	
	
	17 000
	
	

	

	
	Раздел 4.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	9.
	Е61-26-1 

Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности
	0.11
	377.74
	352.50
	3.37
	42
	39
	
	478
	466
	2

	
	
	
	
	21.86
	1.40
	
	2
	
	
	10
	2

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	10.
	Е62-1-4 

Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.025
	175.46
	147.72
	6.47
	4
	4
	
	48
	44
	1

	
	
	
	
	21.27
	1.40
	
	1
	
	
	3
	

	

	11.
	Е62-17-2 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.132
	1 539.91
	401.73
	9.57
	203
	53
	1
	1 236
	637
	7

	
	
	
	
	1 128.62
	1.40
	
	149
	
	
	592
	2

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	12.
	Е61-2-7 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.012
	4 377.24
	2 941.15
	22.60
	53
	35
	
	497
	424
	1

	
	
	
	
	1 413.49
	9.39
	
	17
	
	
	72
	1

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	13.
	Т01-01-01-042; 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного, 1 т груза
	0.4056
	4.52
	
	4.52
	2
	
	2
	5
	
	5

	
	
	
	
	
	2.99
	
	
	1
	
	
	15

	

	14.
	Т03-01-01-010; 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза
	0.4056
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	304
	131
	3
	2 264
	1 571
	16

	
	
	
	169
	1
	
	677
	20

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	302
	131
	1
	2 259
	1 571
	11

	
	
	
	169
	
	
	677
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 9, 12; %=68 - по стр. 10, 11)
	104
	
	
	1 063
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9-12)
	66
	
	
	630
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	472
	
	
	3 952
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2
	
	2
	5
	
	5

	
	
	
	
	1
	
	
	15

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2
	
	
	5
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	98
	
	
	999
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	59
	
	
	567
	
	

	
	Строительные работы всего
	474
	
	
	3 957
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	304
	
	
	2 264
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	461
	
	
	3 830
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	474
	
	
	3 957
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	104
	
	
	1 063
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	66
	
	
	630
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН
	461
	
	
	3 830
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов
	292
	
	
	3 153
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП
	461
	
	
	3 830
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	131
	
	
	1 571
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	20
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	12.050185
	
	
	12.050185
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	3
	
	
	16
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	169
	
	
	677
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	169
	
	
	677
	
	

	
	НДС на материалы
	30
	
	
	122
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	17
	
	
	171
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	3
	
	
	31
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	9
	
	
	85
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	2
	
	
	15
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	35
	
	
	167
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	473
	
	
	3 957
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН
	496
	
	
	3 997
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	4 020
	1 747
	356
	34 428
	20 968
	2 224

	
	
	
	1 917
	56
	
	11 238
	687

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 272
	777
	1
	11 906
	9 330
	11

	
	
	
	493
	
	
	2 565
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1; %=67 - по стр. 9, 12; %=68 - по стр. 10, 11)
	653
	
	
	6 649
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=40 - по стр. 9-12)
	486
	
	
	4 665
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 411
	
	
	23 220
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 746
	970
	353
	22 517
	11 638
	2 208

	
	
	
	1 424
	55
	
	8 673
	667

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 7; %=98 - по стр. 4, 8; %=88 - по стр. 5)
	1 038
	
	
	10 626
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 7; %=56 - по стр. 4, 8; %=48 - по стр. 5)
	654
	
	
	6 218
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 438
	
	
	39 361
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2
	
	2
	5
	
	5

	
	
	
	
	1
	
	
	15

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2
	
	
	5
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 590
	
	
	16 239
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	1 026
	
	
	9 795
	
	

	
	Строительные работы всего
	6 851
	
	
	62 586
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	4 020
	
	
	34 428
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	6 636
	
	
	60 462
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	6 851
	
	
	62 586
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 691
	
	
	17 275
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 140
	
	
	10 883
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	1 691
	
	
	17 275
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 140
	
	
	10 883
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	1 590
	
	
	16 239
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	1 026
	
	
	9 795
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	6 636
	
	
	60 462
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	4 719
	
	
	49 224
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	6 636
	
	
	60 462
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	1 747
	
	
	20 968
	
	

	
	Оплата механизаторов
	56
	
	
	687
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	150.65468
	
	
	150.65469
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	356
	
	
	2 224
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 917
	
	
	11 238
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 917
	
	
	11 238
	
	

	
	НДС на машины
	54
	
	
	277
	
	

	
	НДС на материалы
	345
	
	
	2 023
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	272
	
	
	2 780
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	49
	
	
	500
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	154
	
	
	1 469
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	28
	
	
	264
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	476
	
	
	3 064
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	6 851
	
	
	62 588
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	7 112
	
	
	54 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
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