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	Форма 4т



	
	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Фрунзе 26

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	1 486
	руб.
	11 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	23
	чел.ч.
	23
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	274
	руб.
	3 296
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  ОТОПЛЕHИЕ

	

	1.
	Е65-9-3 

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода
	0.15
	1 278.27
	1 153.13
	68.62
	192
	173
	10
	2 188
	2 077
	59

	
	
	
	
	56.52
	2.94
	
	8
	
	
	53
	5

	

	2.
	С302-0883 

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м
	15
	33.25
	
	
	499
	
	
	2 396
	
	

	
	
	
	
	33.25
	
	
	499
	
	
	2 396
	

	

	3.
	Е16-05-001-01 

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.
	6
	16.86
	16.86
	
	101
	101
	
	1 214
	1 214
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	С999-0001 

Краны шаровые лат. диаметром 20 мм, шт.
	6
	21.77
	
	
	131
	
	
	763
	
	

	
	
	
	
	21.77
	
	
	131
	
	
	763
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	923
	274
	10
	6 561
	3 291
	59

	
	
	
	638
	
	
	3 212
	5

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	131
	
	
	763
	
	

	
	
	
	131
	
	
	763
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	131
	
	
	763
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	792
	274
	10
	5 798
	3 291
	59

	
	
	
	507
	
	
	2 449
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=98 - по стр. 3)
	294
	
	
	3 022
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=56 - по стр. 3)
	176
	
	
	1 679
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 262
	
	
	10 499
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	276
	
	
	2 841
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	158
	
	
	1 511
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 393
	
	
	11 262
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	923
	
	
	6 561
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 357
	
	
	10 913
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 393
	
	
	11 262
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	294
	
	
	3 022
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	176
	
	
	1 679
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	1 357
	
	
	10 913
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	719
	
	
	7 701
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	1 357
	
	
	10 913
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	274
	
	
	3 291
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	5
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	23.076
	
	
	23.076
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	10
	
	
	59
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	638
	
	
	3 212
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	638
	
	
	3 212
	
	

	
	НДС на материалы
	115
	
	
	578
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	47
	
	
	486
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	8
	
	
	87
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	24
	
	
	227
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	4
	
	
	41
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	129
	
	
	716
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 392
	
	
	11 263
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	1 486
	
	
	11 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	923
	274
	10
	6 561
	3 291
	59

	
	
	
	638
	
	
	3 212
	5

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	131
	
	
	763
	
	

	
	
	
	131
	
	
	763
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	131
	
	
	763
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	792
	274
	10
	5 798
	3 291
	59

	
	
	
	507
	
	
	2 449
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=98 - по стр. 3)
	294
	
	
	3 022
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=56 - по стр. 3)
	176
	
	
	1 679
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 262
	
	
	10 499
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	276
	
	
	2 841
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	158
	
	
	1 511
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 393
	
	
	11 262
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	923
	
	
	6 561
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 357
	
	
	10 913
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	1 393
	
	
	11 262
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	294
	
	
	3 022
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	176
	
	
	1 679
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	294
	
	
	3 022
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	176
	
	
	1 679
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	276
	
	
	2 841
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	158
	
	
	1 511
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	1 357
	
	
	10 913
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	719
	
	
	7 701
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	1 357
	
	
	10 913
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	274
	
	
	3 291
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	5
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	23.076
	
	
	23.076
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	10
	
	
	59
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	638
	
	
	3 212
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	638
	
	
	3 212
	
	

	
	НДС на машины
	2
	
	
	10
	
	

	
	НДС на материалы
	115
	
	
	578
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	47
	
	
	486
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	8
	
	
	87
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	24
	
	
	227
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	4
	
	
	41
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	129
	
	
	716
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 392
	
	
	11 263
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	1 486
	
	
	11 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

