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	Форма 4т



	
	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Гагарина 47

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	3 539
	руб.
	27 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	46
	чел.ч.
	46
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	519
	руб.
	6 239
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  КАHАЛИЗАЦИЯ

	

	1.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.15
	1 062.13
	1 048.64
	13.49
	159
	157
	2
	1 898
	1 888
	10

	
	
	
	
	
	5.61
	
	
	1
	
	
	10

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	2.
	Е16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.15
	6 519.25
	772.46
	22.70
	978
	116
	3
	6 716
	1 391
	20

	
	
	
	
	5 724.08
	
	
	859
	
	
	5 304
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 137
	273
	5
	8 614
	3 279
	30

	
	
	
	859
	1
	
	5 304
	10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 137
	273
	5
	8 614
	3 279
	30

	
	
	
	859
	1
	
	5 304
	10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2)
	250
	
	
	2 559
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2)
	161
	
	
	1 538
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 548
	
	
	12 711
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	235
	
	
	2 405
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	145
	
	
	1 384
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 548
	
	
	12 711
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 137
	
	
	8 614
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 517
	
	
	12 403
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 548
	
	
	12 711
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	250
	
	
	2 559
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	161
	
	
	1 538
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	1 517
	
	
	12 403
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	658
	
	
	7 099
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	1 517
	
	
	12 403
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	273
	
	
	3 279
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	10
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	24.01425
	
	
	24.01425
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	5
	
	
	30
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	859
	
	
	5 304
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	859
	
	
	5 304
	
	

	
	НДС на материалы
	155
	
	
	955
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	40
	
	
	412
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	7
	
	
	74
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	22
	
	
	208
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	4
	
	
	37
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	167
	
	
	1 070
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 548
	
	
	12 710
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	1 684
	
	
	13 000
	
	

	

	
	Раздел 2.  ВОДОСHАБЖЕHИЕ

	

	3.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	432.32
	364.28
	7.63
	130
	109
	2
	1 430
	1 312
	10

	
	
	
	
	60.42
	1.40
	
	18
	
	
	108
	5

	

	4.
	Е16-02-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	563.81
	450.77
	64.01
	169
	135
	19
	1 810
	1 624
	113

	
	
	
	
	49.03
	2.45
	
	15
	1
	
	73
	9

	

	5.
	С302-0883 

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м
	30
	33.25
	
	
	998
	
	
	4 792
	
	

	
	
	
	
	33.25
	
	
	998
	
	
	4 792
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 297
	244
	21
	8 032
	2 936
	123

	
	
	
	1 031
	1
	
	4 973
	14

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 297
	244
	21
	8 032
	2 936
	123

	
	
	
	1 031
	1
	
	4 973
	14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3; %=98 - по стр. 4)
	237
	
	
	2 430
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4)
	151
	
	
	1 441
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 685
	
	
	11 903
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	223
	
	
	2 284
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	136
	
	
	1 297
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 685
	
	
	11 903
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 297
	
	
	8 032
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 656
	
	
	11 613
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 685
	
	
	11 903
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	237
	
	
	2 430
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	151
	
	
	1 441
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	1 656
	
	
	11 613
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	625
	
	
	6 640
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	1 656
	
	
	11 613
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	244
	
	
	2 936
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	14
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	21.594
	
	
	21.594
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	21
	
	
	123
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 031
	
	
	4 973
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 031
	
	
	4 973
	
	

	
	НДС на материалы
	186
	
	
	895
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	38
	
	
	391
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	7
	
	
	70
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	20
	
	
	195
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	4
	
	
	35
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	201
	
	
	1 020
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 684
	
	
	11 903
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	1 857
	
	
	14 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	2 434
	517
	26
	16 646
	6 215
	153

	
	
	
	1 890
	2
	
	10 277
	24

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 434
	517
	26
	16 646
	6 215
	153

	
	
	
	1 890
	2
	
	10 277
	24

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 3; %=98 - по стр. 2, 4)
	487
	
	
	4 989
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; %=56 - по стр. 2, 4)
	312
	
	
	2 979
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 233
	
	
	24 614
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	458
	
	
	4 690
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	281
	
	
	2 681
	
	

	
	Строительные работы всего
	3 233
	
	
	24 614
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	2 434
	
	
	16 646
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	3 173
	
	
	24 017
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	3 233
	
	
	24 614
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	487
	
	
	4 989
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	312
	
	
	2 979
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	487
	
	
	4 989
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	312
	
	
	2 979
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	458
	
	
	4 690
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	281
	
	
	2 681
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	3 173
	
	
	24 017
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	1 283
	
	
	13 740
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	3 173
	
	
	24 017
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	517
	
	
	6 215
	
	

	
	Оплата механизаторов
	2
	
	
	24
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	45.60825
	
	
	45.60825
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	26
	
	
	153
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 890
	
	
	10 277
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 890
	
	
	10 277
	
	

	
	НДС на машины
	4
	
	
	23
	
	

	
	НДС на материалы
	340
	
	
	1 850
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	78
	
	
	803
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	14
	
	
	145
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	42
	
	
	402
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	8
	
	
	72
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	366
	
	
	2 090
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	3 232
	
	
	24 613
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	3 539
	
	
	27 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

