	< 113 * 42 * 6 >
	ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	
	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Иванова 58

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	10 038
	руб.
	62 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	101
	чел.ч.
	101
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	1 183
	руб.
	14 210
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	ремонт кровли шиферной

	

	1.
	Е58-6-1 

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 покрытия
	0.1
	3 711.34
	1 006.64
	369.54
	371
	101
	37
	2 920
	1 209
	221

	
	
	
	
	2 335.16
	31.03
	
	234
	3
	
	1 490
	37

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	2.
	Х03-1003 

Автогидроподъемники высотой подъема 22 м, маш.-ч
	8
	256.10
	
	256.10
	2 049
	
	2 049
	5 464
	
	5 464

	
	
	
	
	
	14.02
	
	
	112
	
	
	1 347

	

	
	ремонт козарька - 6 шт

	

	3.
	Е46-01-008-03 

Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях, 1 м3
	0.6
	1 419.00
	286.71
	40.58
	851
	172
	24
	5 585
	2 065
	145

	
	
	
	
	1 091.71
	2.29
	
	655
	1
	
	3 374
	16

	
	Объем: 0.1*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40мм), 100 м2 стяжки
	0.18
	1 725.75
	341.83
	273.56
	311
	62
	49
	1 899
	739
	248

	
	
	
	
	1 110.35
	33.05
	
	200
	6
	
	912
	71

	
	Объем: 3*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	5.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	0.75
	87.80
	12.56
	3.95
	66
	9
	3
	371
	113
	15

	
	
	
	
	71.30
	0.51
	
	53
	
	
	243
	5

	
	Объем: 3*(40-15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 648
	344
	2 162
	16 239
	4 126
	6 093

	
	
	
	1 142
	122
	
	6 019
	1 476

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 648
	344
	2 162
	16 239
	4 126
	6 093

	
	
	
	1 142
	122
	
	6 019
	1 476

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=84 - по стр. 3; %=92 - по стр. 4, 5)
	341
	
	
	3 486
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=48 - по стр. 3; %=44 - по стр. 4, 5)
	214
	
	
	2 055
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 203
	
	
	21 780
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	321
	
	
	3 277
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	193
	
	
	1 850
	
	

	
	Строительные работы всего
	4 203
	
	
	21 780
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	3 648
	
	
	16 239
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	4 162
	
	
	21 366
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 203
	
	
	21 780
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	341
	
	
	3 486
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	214
	
	
	2 055
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	4 162
	
	
	21 366
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	3 020
	
	
	15 347
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	4 162
	
	
	21 366
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	344
	
	
	4 126
	
	

	
	Оплата механизаторов
	122
	
	
	1 476
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	40.665665
	
	
	40.665665
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	2 162
	
	
	6 093
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 142
	
	
	6 019
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 142
	
	
	6 019
	
	

	
	НДС на материалы
	206
	
	
	1 083
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	55
	
	
	561
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	10
	
	
	101
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	29
	
	
	278
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	5
	
	
	50
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	588
	
	
	2 065
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	4 203
	
	
	21 779
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	4 750
	
	
	27 000
	
	

	

	
	Раздел 2.  ОТОПЛЕHИЕ

	

	6.
	Е65-9-8 

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	2 686.61
	2 125.57
	263.83
	537
	425
	53
	5 770
	5 105
	304

	
	
	
	
	297.21
	5.05
	
	59
	1
	
	362
	12

	

	7.
	С302-1318 

Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	20
	62.10
	
	
	1 242
	
	
	6 273
	
	

	
	
	
	
	62.10
	
	
	1 242
	
	
	6 273
	

	

	8.
	Е16-05-001-01 

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.
	15
	93.60
	19.39
	4.72
	1 404
	291
	71
	8 441
	3 491
	417

	
	
	
	
	69.49
	
	
	1 042
	
	
	4 532
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	9.
	С999-0001 

Краны шаровые лат. диаметром 20 мм, шт.
	15
	27.56
	
	
	413
	
	
	2 400
	
	

	
	
	
	
	27.56
	
	
	413
	
	
	2 400
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	3 596
	716
	124
	22 884
	8 596
	721

	
	
	
	2 756
	1
	
	13 567
	12

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	413
	
	
	2 400
	
	

	
	
	
	413
	
	
	2 400
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	413
	
	
	2 400
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 183
	716
	124
	20 484
	8 596
	721

	
	
	
	2 343
	1
	
	11 167
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 6; %=98 - по стр. 8)
	773
	
	
	7 924
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6; %=56 - по стр. 8)
	462
	
	
	4 411
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 418
	
	
	32 819
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	727
	
	
	7 449
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	416
	
	
	3 970
	
	

	
	Строительные работы всего
	4 831
	
	
	35 219
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	3 596
	
	
	22 884
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	4 739
	
	
	34 303
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 831
	
	
	35 219
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	773
	
	
	7 924
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	462
	
	
	4 411
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	4 739
	
	
	34 303
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	1 983
	
	
	20 736
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	4 739
	
	
	34 303
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	716
	
	
	8 596
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	12
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	60.3895
	
	
	60.3895
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	124
	
	
	721
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	2 756
	
	
	13 567
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	2 756
	
	
	13 567
	
	

	
	НДС на материалы
	496
	
	
	2 442
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	124
	
	
	1 275
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	22
	
	
	230
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	62
	
	
	596
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	11
	
	
	107
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	551
	
	
	2 907
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	4 831
	
	
	35 219
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	5 290
	
	
	35 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	7 244
	1 060
	2 286
	39 123
	12 722
	6 814

	
	
	
	3 898
	123
	
	19 586
	1 488

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 061
	344
	2 162
	18 639
	4 126
	6 093

	
	
	
	1 555
	122
	
	8 419
	1 476

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=84 - по стр. 3; %=92 - по стр. 4, 5)
	341
	
	
	3 486
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=48 - по стр. 3; %=44 - по стр. 4, 5)
	214
	
	
	2 055
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 616
	
	
	24 180
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 183
	716
	124
	20 484
	8 596
	721

	
	
	
	2 343
	1
	
	11 167
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 6; %=98 - по стр. 8)
	773
	
	
	7 924
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6; %=56 - по стр. 8)
	462
	
	
	4 411
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 418
	
	
	32 819
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 047
	
	
	10 725
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	608
	
	
	5 819
	
	

	
	Строительные работы всего
	9 034
	
	
	56 999
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	7 244
	
	
	39 123
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	8 899
	
	
	55 667
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	9 034
	
	
	56 999
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 114
	
	
	11 410
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	676
	
	
	6 466
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	1 114
	
	
	11 410
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	676
	
	
	6 466
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	1 047
	
	
	10 725
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	608
	
	
	5 819
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	8 899
	
	
	55 667
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	5 001
	
	
	36 081
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	8 899
	
	
	55 667
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	1 060
	
	
	12 722
	
	

	
	Оплата механизаторов
	123
	
	
	1 488
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	101.05517
	
	
	101.05517
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	2 286
	
	
	6 814
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	3 898
	
	
	19 586
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	3 898
	
	
	19 586
	
	

	
	НДС на машины
	389
	
	
	959
	
	

	
	НДС на материалы
	702
	
	
	3 525
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	179
	
	
	1 836
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	32
	
	
	330
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	91
	
	
	873
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	16
	
	
	157
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	1 139
	
	
	4 971
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	9 034
	
	
	56 998
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	10 038
	
	
	62 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

