	< 113 * 42 * 17 >
	ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	
	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Ловчикова 72

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	15 969
	руб.
	178 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	157
	чел.ч.
	157
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	1 877
	руб.
	22 541
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	ремонт мягкой кровли

	

	1.
	Е58-7-7 

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 покрытия
	0.7
	2 191.92
	612.96
	37.61
	1 534
	429
	26
	10 830
	5 151
	122

	
	
	
	
	1 541.35
	2.63
	
	1 079
	2
	
	5 558
	22

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	2.
	С101-3337 

Бикрост  ТКП, м2
	93.8
	19.11
	
	
	1 793
	
	
	6 887
	
	

	
	
	
	
	19.11
	
	
	1 793
	
	
	6 887
	

	
	Объем: 70*1.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	0.7
	1 725.75
	341.83
	273.56
	1 208
	239
	191
	7 427
	2 873
	965

	
	
	
	
	1 110.35
	33.05
	
	777
	23
	
	3 588
	278

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	4.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	10.5
	85.38
	10.92
	3.16
	896
	115
	33
	4 943
	1 377
	166

	
	
	
	
	71.30
	0.41
	
	749
	4
	
	3 401
	51

	
	Объем: 70*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Х600-2029-1; 

Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т
	0.546
	3.30
	
	3.30
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С601-9021; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 21 км (1-й класс груза), т
	0.546
	34.30
	
	
	19
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	34.30
	
	
	19
	
	
	
	

	

	
	ремонт межпанельных швов

	

	7.
	Е07-01-037-01 

Заполнение  швов стеновых панелей цементным раствором, 100 м шва
	0.65
	835.75
	309.07
	
	543
	201
	
	3 916
	2 413
	

	
	
	
	
	526.68
	
	
	342
	
	
	1 503
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	8.
	Х03-1004 

Автогидроподъемники высотой подъема 28 м, маш.-ч
	16
	204.28
	
	204.28
	3 268
	
	3 268
	19 200
	
	19 200

	
	
	
	
	
	16.33
	
	
	261
	
	
	3 138

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	9 263
	984
	3 520
	53 203
	11 814
	20 453

	
	
	
	4 759
	290
	
	20 937
	3 489

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 263
	984
	3 520
	53 203
	11 814
	20 453

	
	
	
	4 759
	290
	
	20 937
	3 489

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 812
	
	
	6 887
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=92 - по стр. 3, 4; %=99 - по стр. 7)
	1 004
	
	
	10 274
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=44 - по стр. 3, 4; %=58 - по стр. 7)
	634
	
	
	6 104
	
	


	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 901
	
	
	69 581
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	944
	
	
	9 658
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	571
	
	
	5 494
	
	

	
	Строительные работы всего
	10 901
	
	
	69 581
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	9 263
	
	
	53 203
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	10 778
	
	
	68 355
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	10 901
	
	
	69 581
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 004
	
	
	10 274
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	634
	
	
	6 104
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	10 778
	
	
	68 355
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	6 019
	
	
	47 418
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	10 778
	
	
	68 355
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	984
	
	
	11 814
	
	

	
	Оплата механизаторов
	290
	
	
	3 489
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	105.67995
	
	
	105.67995
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	3 520
	
	
	20 453
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	4 759
	
	
	20 937
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	4 759
	
	
	20 937
	
	

	
	НДС на материалы
	857
	
	
	3 769
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	162
	
	
	1 653
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	29
	
	
	298
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	86
	
	
	824
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	15
	
	
	148
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	1 482
	
	
	7 269
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	10 901
	
	
	69 582
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	12 260
	
	
	160 00
	
	

	

	
	Раздел 2.  ОТОПЛЕHИЕ

	

	9.
	Е65-9-6 

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	1 937.09
	1 640.38
	172.85
	387
	328
	35
	4 304
	3 939
	199

	
	
	
	
	123.86
	4.21
	
	25
	1
	
	165
	10

	

	10.
	С302-1317 

Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	20
	47.40
	
	
	948
	
	
	4 844
	
	

	
	
	
	
	47.40
	
	
	948
	
	
	4 844
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 335
	328
	35
	9 148
	3 939
	199

	
	
	
	973
	1
	
	5 009
	10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 335
	328
	35
	9 148
	3 939
	199

	
	
	
	973
	1
	
	5 009
	10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 9)
	339
	
	
	3 475
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9)
	197
	
	
	1 896
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 871
	
	
	14 519
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	319
	
	
	3 267
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	177
	
	
	1 706
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 871
	
	
	14 519
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 335
	
	
	9 148
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 831
	
	
	14 121
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 871
	
	
	14 519
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	339
	
	
	3 475
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	197
	
	
	1 896
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	1 831
	
	
	14 121
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	858
	
	
	9 112
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	1 831
	
	
	14 121
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	328
	
	
	3 939
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	10
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	27.04
	
	
	27.04
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	35
	
	
	199
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	973
	
	
	5 009
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	973
	
	
	5 009
	
	

	
	НДС на материалы
	175
	
	
	902
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	55
	
	
	559
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	10
	
	
	101
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	27
	
	
	256
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	5
	
	
	46
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	196
	
	
	1 083
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 872
	
	
	14 518
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	2 027
	
	
	18 000
	
	

	

	
	Раздел 3.  КАHАЛИЗАЦИЯ

	

	11.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.15
	1 062.13
	1 048.64
	13.49
	159
	157
	2
	1 898
	1 888
	10

	
	
	
	
	
	5.61
	
	
	1
	
	
	10

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	12.
	Е16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.15
	6 519.25
	772.46
	22.70
	978
	116
	3
	6 716
	1 391
	20

	
	
	
	
	5 724.08
	
	
	859
	
	
	5 304
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	1 137
	273
	5
	8 614
	3 279
	30

	
	
	
	859
	1
	
	5 304
	10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 137
	273
	5
	8 614
	3 279
	30

	
	
	
	859
	1
	
	5 304
	10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 11; %=98 - по стр. 12)
	250
	
	
	2 559
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12)
	161
	
	
	1 538
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 548
	
	
	12 711
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	235
	
	
	2 405
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	145
	
	
	1 384
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 548
	
	
	12 711
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 137
	
	
	8 614
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 517
	
	
	12 403
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	1 548
	
	
	12 711
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	250
	
	
	2 559
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	161
	
	
	1 538
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН
	1 517
	
	
	12 403
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов
	658
	
	
	7 099
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП
	1 517
	
	
	12 403
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	273
	
	
	3 279
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	10
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	24.01425
	
	
	24.01425
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	5
	
	
	30
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	859
	
	
	5 304
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	859
	
	
	5 304
	
	

	
	НДС на материалы
	155
	
	
	955
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	40
	
	
	412
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	7
	
	
	74
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	22
	
	
	208
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	4
	
	
	37
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	167
	
	
	1 070
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 548
	
	
	12 710
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН
	1 684
	
	
	13 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	11 735
	1 585
	3 560
	70 965
	19 032
	20 682

	
	
	
	6 591
	292
	
	31 250
	3 509

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 263
	984
	3 520
	53 203
	11 814
	20 453

	
	
	
	4 759
	290
	
	20 937
	3 489

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 812
	
	
	6 887
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=92 - по стр. 3, 4; %=99 - по стр. 7)
	1 004
	
	
	10 274
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=44 - по стр. 3, 4; %=58 - по стр. 7)
	634
	
	
	6 104
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 901
	
	
	69 581
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 472
	601
	40
	17 762
	7 218
	229

	
	
	
	1 832
	2
	
	10 313
	20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 9; %=63 - по стр. 11; %=98 - по стр. 12)
	589
	
	
	6 034
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9; %=40 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12)
	358
	
	
	3 434
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 419
	
	
	27 230
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 497
	
	
	15 330
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	893
	
	
	8 584
	
	

	
	Строительные работы всего
	14 320
	
	
	96 811
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	11 735
	
	
	70 965
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	14 125
	
	
	94 879
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	14 320
	
	
	96 811
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 593
	
	
	16 308
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	992
	
	
	9 538
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	1 593
	
	
	16 308
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	992
	
	
	9 538
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	1 497
	
	
	15 330
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	893
	
	
	8 584
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	14 125
	
	
	94 879
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	7 534
	
	
	63 629
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	14 125
	
	
	94 879
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	1 585
	
	
	19 032
	
	

	
	Оплата механизаторов
	292
	
	
	3 509
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	156.7342
	
	
	156.7342
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	3 560
	
	
	20 682
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	6 591
	
	
	31 250
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	6 591
	
	
	31 250
	
	

	
	НДС на машины
	588
	
	
	3 091
	
	

	
	НДС на материалы
	1 186
	
	
	5 625
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	256
	
	
	2 624
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	46
	
	
	472
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	134
	
	
	1 288
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	24
	
	
	232
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	1 844
	
	
	9 420
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	14 321
	
	
	96 810
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	15 969
	
	
	178 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

