	< 113 * 42 * 24 >
	ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	
	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Сибирская 24

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	6 819
	руб.
	66 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	184
	чел.ч.
	184
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	2 205
	руб.
	26 485
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	ремонт кровли спуска в подвал №6

	

	1.
	Е58-6-1 

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 покрытия
	0.28
	3 034.93
	875.34
	295.63
	850
	245
	83
	7 103
	2 945
	494

	
	
	
	
	1 863.96
	24.82
	
	522
	7
	
	3 664
	83

	

	
	ремонт козырьков - 7 шт

	

	2.
	Е12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. 50мм), 100 м2 стяжки
	0.105
	1 725.75
	341.83
	273.56
	181
	36
	29
	1 108
	431
	145

	
	
	
	
	1 110.35
	33.05
	
	117
	3
	
	532
	42

	
	Объем: 1.5*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	3.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01( прим.35мм), 100 м2 стяжки
	2.625
	87.80
	12.56
	3.95
	230
	33
	10
	1 298
	396
	52

	
	
	
	
	71.30
	0.51
	
	187
	1
	
	850
	16

	
	Объем: 1.5*25*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 261
	314
	122
	9 509
	3 772
	691

	
	
	
	826
	11
	
	5 046
	141

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 261
	314
	122
	9 509
	3 772
	691

	
	
	
	826
	11
	
	5 046
	141

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 3)
	288
	
	
	2 964
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 3)
	204
	
	
	1 964
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 753
	
	
	14 437
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	271
	
	
	2 786
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	184
	
	
	1 768
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 753
	
	
	14 437
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 261
	
	
	9 509
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 716
	
	
	14 063
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 753
	
	
	14 437
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	288
	
	
	2 964
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	204
	
	
	1 964
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	1 716
	
	
	14 063
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	890
	
	
	9 017
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	1 716
	
	
	14 063
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	314
	
	
	3 772
	
	

	
	Оплата механизаторов
	11
	
	
	141
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	29.820228
	
	
	29.820228
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	122
	
	
	691
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	826
	
	
	5 046
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	826
	
	
	5 046
	
	

	
	НДС на материалы
	149
	
	
	908
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	46
	
	
	477
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	8
	
	
	86
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	28
	
	
	265
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	5
	
	
	48
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	182
	
	
	1 141
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 754
	
	
	14 437
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	1 898
	
	
	15 000
	
	

	

	
	Раздел 2.  замена автоматич выкл.

	

	4.
	Е67-14-1 

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, 100 шт.
	0.32
	5 874.50
	5 874.50
	
	1 880
	1 880
	
	22 572
	22 572
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С999-0003 

Автомат ВА 47-63 1п 25А, шт.
	32
	9.61
	
	
	308
	
	
	1 796
	
	

	
	
	
	
	9.61
	
	
	308
	
	
	1 796
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 188
	1 880
	
	24 368
	22 572
	

	
	
	
	308
	
	
	1 796
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 188
	1 880
	
	24 368
	22 572
	

	
	
	
	308
	
	
	1 796
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 4)
	1 598
	
	
	16 252
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4)
	1 222
	
	
	11 737
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 008
	
	
	52 357
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 502
	
	
	15 277
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	1 100
	
	
	10 563
	
	

	
	Строительные работы всего
	5 008
	
	
	52 357
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	2 188
	
	
	24 368
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	4 790
	
	
	50 208
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	5 008
	
	
	52 357
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 598
	
	
	16 252
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 222
	
	
	11 737
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	4 790
	
	
	50 208
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	4 482
	
	
	48 412
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	4 790
	
	
	50 208
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	1 880
	
	
	22 572
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	154.592
	
	
	154.592
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	308
	
	
	1 796
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	308
	
	
	1 796
	
	

	
	НДС на материалы
	55
	
	
	323
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	257
	
	
	2 615
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	46
	
	
	471
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	165
	
	
	1 584
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	30
	
	
	285
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	131
	
	
	1 079
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	5 008
	
	
	52 357
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	4 921
	
	
	51 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	3 449
	2 194
	122
	33 877
	26 344
	691

	
	
	
	1 134
	11
	
	6 842
	141

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 449
	2 194
	122
	33 877
	26 344
	691

	
	
	
	1 134
	11
	
	6 842
	141

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 3; %=72 - по стр. 4)
	1 886
	
	
	19 216
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4; %=44 - по стр. 2, 3)
	1 426
	
	
	13 701
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 761
	
	
	66 794
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 773
	
	
	18 063
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	1 283
	
	
	12 331
	
	

	
	Строительные работы всего
	6 761
	
	
	66 794
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	3 449
	
	
	33 877
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	6 505
	
	
	64 271
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	6 761
	
	
	66 794
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 886
	
	
	19 216
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 426
	
	
	13 701
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	1 886
	
	
	19 216
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 426
	
	
	13 701
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	1 773
	
	
	18 063
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	1 283
	
	
	12 331
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	6 505
	
	
	64 271
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	5 371
	
	
	57 429
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	6 505
	
	
	64 271
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	2 194
	
	
	26 344
	
	

	
	Оплата механизаторов
	11
	
	
	141
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	184.41223
	
	
	184.41223
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	122
	
	
	691
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 134
	
	
	6 842
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 134
	
	
	6 842
	
	

	
	НДС на машины
	20
	
	
	99
	
	

	
	НДС на материалы
	204
	
	
	1 232
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	304
	
	
	3 092
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	55
	
	
	557
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	192
	
	
	1 850
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	35
	
	
	333
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	314
	
	
	2 221
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	6 762
	
	
	66 794
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	6 819
	
	
	66 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

