	< 113 * 42 * 25 >
	ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	
	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Сибирская 25

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	7 512
	руб.
	64 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	140
	чел.ч.
	140
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	1 684
	руб.
	20 229
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  замена автоматич выкл.

	

	1.
	Е67-14-1 

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, 100 шт.
	0.25
	5 874.50
	5 874.50
	
	1 469
	1 469
	
	17 634
	17 634
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	С999-0003 

Автомат ВА 47-63 1п 25А, шт.
	25
	9.61
	
	
	240
	
	
	1 403
	
	

	
	
	
	
	9.61
	
	
	240
	
	
	1 403
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 709
	1 469
	
	19 037
	17 634
	

	
	
	
	240
	
	
	1 403
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 709
	1 469
	
	19 037
	17 634
	

	
	
	
	240
	
	
	1 403
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1)
	1 249
	
	
	12 696
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1)
	955
	
	
	9 170
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 913
	
	
	40 903
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 174
	
	
	11 934
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	860
	
	
	8 253
	
	

	
	Строительные работы всего
	3 913
	
	
	40 903
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 709
	
	
	19 037
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	3 743
	
	
	39 224
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 913
	
	
	40 903
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 249
	
	
	12 696
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	955
	
	
	9 170
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	3 743
	
	
	39 224
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	3 503
	
	
	37 821
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	3 743
	
	
	39 224
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	1 469
	
	
	17 634
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	120.775
	
	
	120.775
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	240
	
	
	1 403
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	240
	
	
	1 403
	
	

	
	НДС на материалы
	43
	
	
	253
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	201
	
	
	2 043
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	36
	
	
	368
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	129
	
	
	1 238
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	23
	
	
	223
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	102
	
	
	844
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	3 913
	
	
	40 903
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	3 845
	
	
	40 000
	
	

	

	
	Раздел 2.  ВОДОСHАБЖЕHИЕ

	

	3.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	432.32
	364.28
	7.63
	86
	73
	2
	953
	874
	7

	
	
	
	
	60.42
	1.40
	
	12
	
	
	72
	3

	

	4.
	Е16-02-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	563.81
	450.77
	64.01
	113
	90
	13
	1 207
	1 083
	75

	
	
	
	
	49.03
	2.45
	
	10
	
	
	49
	6

	

	5.
	С302-0883 

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м
	20
	33.25
	
	
	665
	
	
	3 195
	
	

	
	
	
	
	33.25
	
	
	665
	
	
	3 195
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	864
	163
	15
	5 355
	1 957
	82

	
	
	
	687
	
	
	3 316
	9

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	864
	163
	15
	5 355
	1 957
	82

	
	
	
	687
	
	
	3 316
	9

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3; %=98 - по стр. 4)
	158
	
	
	1 620
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4)
	100
	
	
	961
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 122
	
	
	7 936
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	149
	
	
	1 523
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	90
	
	
	865
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 122
	
	
	7 936
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	864
	
	
	5 355
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 103
	
	
	7 743
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 122
	
	
	7 936
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	158
	
	
	1 620
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	100
	
	
	961
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	1 103
	
	
	7 743
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	416
	
	
	4 427
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	1 103
	
	
	7 743
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	163
	
	
	1 957
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	9
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	14.396
	
	
	14.396
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	15
	
	
	82
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	687
	
	
	3 316
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	687
	
	
	3 316
	
	

	
	НДС на материалы
	124
	
	
	597
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	26
	
	
	261
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	5
	
	
	47
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	14
	
	
	130
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	3
	
	
	23
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	135
	
	
	680
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 123
	
	
	7 936
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	1 238
	
	
	9 000
	
	

	

	
	Раздел 3.  ИЗОЛЯЦИОHHЫЕ РАБОТЫ

	

	6.
	Е26-01-054-01 

Изоляция плит перекрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.15
	1 038.56
	349.22
	58.43
	156
	52
	9
	1 157
	629
	50

	
	
	
	
	630.91
	
	
	95
	
	
	479
	

	

	7.
	С101-9120 

Материал рулонный, м2
	15
	123.35
	
	
	1 850
	
	
	10 805
	
	

	
	
	
	
	123.35
	
	
	1 850
	
	
	10 805
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	2 006
	52
	9
	11 962
	629
	50

	
	
	
	1 945
	
	
	11 284
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 006
	52
	9
	11 962
	629
	50

	
	
	
	1 945
	
	
	11 284
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 850
	
	
	10 805
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 6)
	47
	
	
	484
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6)
	31
	
	
	302
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 084
	
	
	12 748
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	44
	
	
	455
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	28
	
	
	272
	
	

	
	Строительные работы всего
	2 084
	
	
	12 748
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	2 006
	
	
	11 962
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	2 078
	
	
	12 689
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	2 084
	
	
	12 748
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	47
	
	
	484
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	31
	
	
	302
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН
	2 078
	
	
	12 689
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов
	133
	
	
	1 405
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП
	2 078
	
	
	12 689
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	52
	
	
	629
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	4.797
	
	
	4.797
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	9
	
	
	50
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 945
	
	
	11 284
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 945
	
	
	11 284
	
	

	
	НДС на материалы
	350
	
	
	2 031
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	8
	
	
	78
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	1
	
	
	14
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	4
	
	
	41
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	1
	
	
	7
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	354
	
	
	2 061
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	2 084
	
	
	12 749
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН
	2 432
	
	
	15 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	4 579
	1 684
	24
	36 354
	20 220
	132

	
	
	
	2 872
	
	
	16 003
	9

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 715
	1 521
	9
	30 999
	18 263
	50

	
	
	
	2 185
	
	
	12 687
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 850
	
	
	10 805
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1; %=77 - по стр. 6)
	1 296
	
	
	13 180
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=48 - по стр. 6)
	986
	
	
	9 472
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 997
	
	
	53 651
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	864
	163
	15
	5 355
	1 957
	82

	
	
	
	687
	
	
	3 316
	9

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3; %=98 - по стр. 4)
	158
	
	
	1 620
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4)
	100
	
	
	961
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 122
	
	
	7 936
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 367
	
	
	13 912
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	977
	
	
	9 390
	
	

	
	Строительные работы всего
	7 119
	
	
	61 587
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	4 579
	
	
	36 354
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	6 923
	
	
	59 656
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	7 119
	
	
	61 587
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 454
	
	
	14 800
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 086
	
	
	10 433
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	1 454
	
	
	14 800
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 086
	
	
	10 433
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	1 367
	
	
	13 912
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	977
	
	
	9 390
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	6 923
	
	
	59 656
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	4 051
	
	
	43 653
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	6 923
	
	
	59 656
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	1 684
	
	
	20 220
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	9
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	139.968
	
	
	139.968
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	24
	
	
	132
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	2 872
	
	
	16 003
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	2 872
	
	
	16 003
	
	

	
	НДС на машины
	4
	
	
	22
	
	

	
	НДС на материалы
	517
	
	
	2 881
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	234
	
	
	2 382
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	42
	
	
	429
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	147
	
	
	1 409
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	26
	
	
	254
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	589
	
	
	3 586
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	7 120
	
	
	61 588
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	7 512
	
	
	64 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

