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	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Гагарина 39

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	3 482
	руб.
	30 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	41
	чел.ч.
	41
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	469
	руб.
	5 639
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е58-6-1 

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 покрытия
	0.06
	3 711.34
	1 006.64
	369.54
	223
	60
	22
	1 752
	726
	132

	
	
	
	
	2 335.16
	31.03
	
	140
	2
	
	894
	22

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	2.
	Х03-1003 

Автогидроподъемники высотой подъема 22 м, маш.-ч
	3
	256.10
	
	256.10
	768
	
	768
	3 600
	
	3 600

	
	
	
	
	
	14.02
	
	
	42
	
	
	505

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	991
	60
	790
	5 352
	726
	3 732

	
	
	
	140
	44
	
	894
	527


	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	991
	60
	790
	5 352
	726
	3 732

	
	
	
	140
	44
	
	894
	527

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1)
	51
	
	
	531
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1)
	40
	
	
	389
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 082
	
	
	6 272
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	48
	
	
	499
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	36
	
	
	350
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 082
	
	
	6 272
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	991
	
	
	5 352
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 075
	
	
	6 201
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 082
	
	
	6 272
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	51
	
	
	531
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	40
	
	
	389
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	1 075
	
	
	6 201
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	935
	
	
	5 307
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	1 075
	
	
	6 201
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	60
	
	
	726
	
	

	
	Оплата механизаторов
	44
	
	
	527
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	8.7168
	
	
	8.7168
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	790
	
	
	3 732
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	140
	
	
	894
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	140
	
	
	894
	
	

	
	НДС на материалы
	25
	
	
	161
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	8
	
	
	85
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	1
	
	
	15
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	5
	
	
	53
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	1
	
	
	10
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	161
	
	
	763
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 081
	
	
	6 272
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	1 236
	
	
	12 000
	
	

	

	
	Раздел 2.  КАHАЛИЗАЦИЯ

	

	3.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.2
	1 062.13
	1 048.64
	13.49
	212
	210
	3
	2 531
	2 518
	13

	
	
	
	
	
	5.61
	
	
	1
	
	
	13

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	4.
	Е16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	6 519.25
	772.46
	22.70
	1 304
	154
	5
	8 954
	1 855
	27

	
	
	
	
	5 724.08
	
	
	1 145
	
	
	7 073
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 516
	364
	8
	11 485
	4 373
	40

	
	
	
	1 145
	1
	
	7 073
	13

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 516
	364
	8
	11 485
	4 373
	40

	
	
	
	1 145
	1
	
	7 073
	13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3; %=98 - по стр. 4)
	333
	
	
	3 412
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4)
	215
	
	
	2 051
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 064
	
	
	16 948
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	313
	
	
	3 207
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	194
	
	
	1 846
	
	

	
	Строительные работы всего
	2 064
	
	
	16 948
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 516
	
	
	11 485
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	2 023
	
	
	16 538
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 064
	
	
	16 948
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	333
	
	
	3 412
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	215
	
	
	2 051
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	2 023
	
	
	16 538
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	878
	
	
	9 465
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	2 023
	
	
	16 538
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	364
	
	
	4 373
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	13
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	32.019
	
	
	32.019
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	8
	
	
	40
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 145
	
	
	7 073
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 145
	
	
	7 073
	
	

	
	НДС на материалы
	206
	
	
	1 273
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	54
	
	
	549
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	10
	
	
	99
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	29
	
	
	277
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	5
	
	
	50
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	222
	
	
	1 427
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	2 065
	
	
	16 949
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	2 245
	
	
	17 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	2 507
	424
	798
	16 837
	5 099
	3 772

	
	
	
	1 285
	45
	
	7 967
	540

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	991
	60
	790
	5 352
	726
	3 732

	
	
	
	140
	44
	
	894
	527

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1)
	51
	
	
	531
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1)
	40
	
	
	389
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 082
	
	
	6 272
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 516
	364
	8
	11 485
	4 373
	40

	
	
	
	1 145
	1
	
	7 073
	13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3; %=98 - по стр. 4)
	333
	
	
	3 412
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4)
	215
	
	
	2 051
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 064
	
	
	16 948
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	361
	
	
	3 706
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	230
	
	
	2 196
	
	

	
	Строительные работы всего
	3 146
	
	
	23 220
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	2 507
	
	
	16 837
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	3 098
	
	
	22 739
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	3 146
	
	
	23 220
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	384
	
	
	3 943
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	255
	
	
	2 440
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	384
	
	
	3 943
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	255
	
	
	2 440
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	361
	
	
	3 706
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	230
	
	
	2 196
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	3 098
	
	
	22 739
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	1 813
	
	
	14 772
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	3 098
	
	
	22 739
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	424
	
	
	5 099
	
	

	
	Оплата механизаторов
	45
	
	
	540
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	40.7358
	
	
	40.7358
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	798
	
	
	3 772
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 285
	
	
	7 967
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 285
	
	
	7 967
	
	

	
	НДС на машины
	136
	
	
	582
	
	

	
	НДС на материалы
	231
	
	
	1 434
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	62
	
	
	634
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	11
	
	
	114
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	35
	
	
	329
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	6
	
	
	59
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	384
	
	
	2 189
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	3 146
	
	
	23 221
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	3 482
	
	
	30 000

	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

