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	ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	
	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Пионерская 61

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	4 043
	руб.
	22 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	28
	чел.ч.
	28
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	347
	руб.
	4 170
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е46-01-008-03 

Заполнение бетоном отдельных мест, 1 м3
	0.192
	1 419.00
	286.71
	40.58
	272
	55
	8
	1 787
	661
	47

	
	
	
	
	1 091.71
	2.29
	
	210
	
	
	1 080
	5

	
	Объем: 0.048*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. 40мм), 100 м2 стяжки
	0.1424
	1 725.75
	341.83
	273.56
	246
	49
	39
	1 502
	584
	196

	
	
	
	
	1 110.35
	33.05
	
	158
	5
	
	722
	57

	
	Объем: 3.56*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	3.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01( прим.25мм), 100 м2 стяжки
	3.56
	87.80
	12.56
	3.95
	313
	45
	14
	1 760
	537
	70

	
	
	
	
	71.30
	0.51
	
	254
	2
	
	1 153
	22

	
	Объем: 3.56*25*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	4.
	Е11-01-015-08 

Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	0.1424
	193.21
	149.41
	10.05
	28
	21
	1
	295
	255
	7

	
	
	
	
	33.74
	1.61
	
	5
	
	
	33
	3

	
	Объем: 3.56*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	859
	170
	62
	5 344
	2 037
	320

	
	
	
	627
	7
	
	2 988
	87

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	859
	170
	62
	5 344
	2 037
	320

	
	
	
	627
	7
	
	2 988
	87

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 3; %=94 - по стр. 4)
	187
	
	
	1 906
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 3; %=51 - по стр. 4)
	102
	
	
	979
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 148
	
	
	8 229
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	176
	
	
	1 792
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	92
	
	
	881
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 148
	
	
	8 229
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	859
	
	
	5 344
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 127
	
	
	8 017
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 148
	
	
	8 229
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	187
	
	
	1 906
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	102
	
	
	979
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	1 127
	
	
	8 017
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	500
	
	
	5 029
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	1 127
	
	
	8 017
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	170
	
	
	2 037
	
	

	
	Оплата механизаторов
	7
	
	
	87
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	15.993095
	
	
	15.993095
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	62
	
	
	320
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	627
	
	
	2 988
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	627
	
	
	2 988
	
	

	
	НДС на материалы
	113
	
	
	538
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	30
	
	
	307
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	5
	
	
	55
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	14
	
	
	132
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	3
	
	
	24
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	131
	
	
	659
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 148
	
	
	8 230
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	1 258
	
	
	10 000
	
	

	

	
	Раздел 2.  Обрезка деревьев

	

	5.
	Е68-2-2 

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м, 1 дерево
	3
	720.41
	22.13
	698.28
	2 161
	66
	2 095
	10 562
	797
	9 765

	
	
	
	
	
	34.65
	
	
	104
	
	
	1 249

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 161
	66
	2 095
	10 562
	797
	9 765

	
	
	
	
	104
	
	
	1 249

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 161
	66
	2 095
	10 562
	797
	9 765

	
	
	
	
	104
	
	
	1 249

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)
	177
	
	
	1 800
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	102
	
	
	982
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 440
	
	
	13 344
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	166
	
	
	1 692
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	92
	
	
	884
	
	

	
	Строительные работы всего
	2 440
	
	
	13 344
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	2 161
	
	
	10 562
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	2 419
	
	
	13 138
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 440
	
	
	13 344
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	177
	
	
	1 800
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	102
	
	
	982
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	2 419
	
	
	13 138
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	2 419
	
	
	13 138
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	2 419
	
	
	13 138
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	66
	
	
	797
	
	

	
	Оплата механизаторов
	104
	
	
	1 249
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	11.79
	
	
	11.79
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	2 095
	
	
	9 765
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	28
	
	
	290
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	5
	
	
	52
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	14
	
	
	133
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	3
	
	
	24
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	366
	
	
	1 609
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	2 440
	
	
	13 344
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	2 785
	
	
	12 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	3 020
	236
	2 157
	15 906
	2 834
	10 085

	
	
	
	627
	111
	
	2 988
	1 336

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 020
	236
	2 157
	15 906
	2 834
	10 085

	
	
	
	627
	111
	
	2 988
	1 336

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 3; %=94 - по стр. 4; %=88 - по стр. 5)
	364
	
	
	3 706
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5; %=44 - по стр. 2, 3; %=51 - по стр. 4)
	204
	
	
	1 961
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 588
	
	
	21 573
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	342
	
	
	3 484
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	184
	
	
	1 765
	
	

	
	Строительные работы всего
	3 588
	
	
	21 573
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	3 020
	
	
	15 906
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	3 546
	
	
	21 155
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	3 588
	
	
	21 573
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	364
	
	
	3 706
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	204
	
	
	1 961
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	364
	
	
	3 706
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	204
	
	
	1 961
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	342
	
	
	3 484
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	184
	
	
	1 765
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	3 546
	
	
	21 155
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	2 919
	
	
	18 167
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	3 546
	
	
	21 155
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	236
	
	
	2 834
	
	

	
	Оплата механизаторов
	111
	
	
	1 336
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	27.783095
	
	
	27.783095
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	2 157
	
	
	10 085
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	627
	
	
	2 988
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	627
	
	
	2 988
	
	

	
	НДС на машины
	368
	
	
	1 575
	
	

	
	НДС на материалы
	113
	
	
	538
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	59
	
	
	596
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	11
	
	
	107
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	28
	
	
	265
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	5
	
	
	48
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	497
	
	
	2 268
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	3 588
	
	
	21 574
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	4 043
	
	
	22 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

