	< 113 * 42 * 18 >
	ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	
	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Малышевых 35

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	3 836
	руб.
	24 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	33
	чел.ч.
	33
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	393
	руб.
	4 732
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е67-4-6 

Демонтаж рубильника ЯР13-250А, 100 шт.
	0.01
	279.62
	277.26
	2.36
	3
	3
	
	33
	33
	

	
	
	
	
	
	0.98
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Ц08-03-524-08 

Монтаж рубильника, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А, 1 шт.
	1
	231.83
	56.86
	0.53
	232
	57
	1
	985
	683
	3

	
	
	
	
	174.44
	
	
	174
	
	
	300
	

	
	Начисления: Н17= 2

	

	3.
	С999-0002 

Рубильник ЯРП-250, 
	1
	666.37
	
	
	666
	
	
	2 500
	
	

	
	
	
	
	666.37
	
	
	666
	
	
	2 500
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	901
	60
	1
	3 518
	716
	3

	
	
	
	840
	
	
	2 800
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	232
	57
	1
	985
	683
	3

	
	
	
	174
	
	
	300
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2)
	54
	
	
	553
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2)
	37
	
	
	355
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	323
	
	
	1 893
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН
	51
	
	
	520
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН
	33
	
	
	320
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего
	323
	
	
	1 893
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП
	232
	
	
	985
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН
	316
	
	
	1 825
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	669
	3
	
	2 533
	33
	

	
	
	
	666
	
	
	2 500
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1)
	3
	
	
	24
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1)
	2
	
	
	17
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	674
	
	
	2 574
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	3
	
	
	23
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	2
	
	
	15
	
	

	
	Строительные работы всего
	674
	
	
	2 574
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	669
	
	
	2 533
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	674
	
	
	2 571
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	997
	
	
	4 467
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	57
	
	
	577
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	39
	
	
	372
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	990
	
	
	4 395
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	150
	
	
	1 595
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	990
	
	
	4 395
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	60
	
	
	716
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	4.7279
	
	
	4.7279
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	1
	
	
	3
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	840
	
	
	2 800
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	840
	
	
	2 800
	
	

	
	НДС на материалы
	151
	
	
	504
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	9
	
	
	93
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	2
	
	
	17
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	5
	
	
	50
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	1
	
	
	9
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	154
	
	
	531
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	997
	
	
	4 468
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	1 144
	
	
	4 000
	
	

	

	
	Раздел 2.  ОТОПЛЕHИЕ

	

	4.
	Е18-05-001-01 

Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос
	1
	57.39
	57.39
	
	57
	57
	
	689
	689
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н4= 0.375, Н5= 0.345, Н48= 0

	

	5.
	Е18-05-001-01 

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос
	1
	353.27
	191.31
	17.35
	353
	191
	17
	3 073
	2 296
	103

	
	
	
	
	144.62
	1.02
	
	145
	1
	
	674
	12

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	6.
	С999-0001 

Насосы циркуляционные для систем отопления, серии 32/80, шт.
	1
	895.78
	
	
	896
	
	
	5 231
	
	

	
	
	
	
	895.78
	
	
	896
	
	
	5 231
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 306
	248
	17
	8 993
	2 985
	103

	
	
	
	1 041
	1
	
	5 905
	12

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	896
	
	
	5 231
	
	

	
	
	
	896
	
	
	5 231
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	896
	
	
	5 231
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	410
	248
	17
	3 762
	2 985
	103

	
	
	
	145
	1
	
	674
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 4, 5)
	286
	
	
	2 937
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4, 5)
	177
	
	
	1 678
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	873
	
	
	8 377
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	269
	
	
	2 761
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	159
	
	
	1 510
	
	

	
	Строительные работы всего
	1 769
	
	
	13 608
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	1 306
	
	
	8 993
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	1 734
	
	
	13 264
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 769
	
	
	13 608
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	286
	
	
	2 937
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	177
	
	
	1 678
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	1 734
	
	
	13 264
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	693
	
	
	7 359
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	1 734
	
	
	13 264
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	248
	
	
	2 985
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	12
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	21.24665
	
	
	21.24665
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	17
	
	
	103
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	1 041
	
	
	5 905
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	1 041
	
	
	5 905
	
	

	
	НДС на материалы
	187
	
	
	1 063
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	46
	
	
	473
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	8
	
	
	85
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	24
	
	
	227
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	4
	
	
	41
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	202
	
	
	1 205
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	1 769
	
	
	13 608
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	1 936
	
	
	12 000
	
	

	

	
	Раздел 3.  ВОДОСHАБЖЕHИЕ

	

	7.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.08
	432.32
	364.28
	7.63
	35
	29
	1
	381
	350
	3

	
	
	
	
	60.42
	1.40
	
	5
	
	
	29
	1

	

	8.
	Е16-02-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.08
	563.81
	450.77
	64.01
	45
	36
	5
	483
	433
	30

	
	
	
	
	49.03
	2.45
	
	4
	
	
	20
	2

	

	9.
	С302-0883 

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м
	8
	33.25
	
	
	266
	
	
	1 278
	
	

	
	
	
	
	33.25
	
	
	266
	
	
	1 278
	

	

	10.
	Е16-05-001-01 

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм, 1 шт.
	1
	93.60
	19.39
	4.72
	94
	19
	5
	563
	233
	28

	
	
	
	
	69.49
	
	
	69
	
	
	302
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	11.
	С999-0001 

Краны шаровые лат. диаметром 32 мм, шт.
	1
	101.58
	
	
	102
	
	
	593
	
	

	
	
	
	
	101.58
	
	
	102
	
	
	593
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	542
	84
	11
	3 298
	1 016
	61

	
	
	
	446
	
	
	2 222
	3

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	102
	
	
	593
	
	

	
	
	
	102
	
	
	593
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	102
	
	
	593
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	440
	84
	11
	2 705
	1 016
	61

	
	
	
	344
	
	
	1 629
	3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 7; %=98 - по стр. 8, 10)
	85
	
	
	876
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7; %=56 - по стр. 8, 10)
	54
	
	
	514
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	579
	
	
	4 095
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	80
	
	
	823
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	49
	
	
	463
	
	

	
	Строительные работы всего
	681
	
	
	4 688
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	542
	
	
	3 298
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	671
	
	
	4 584
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	681
	
	
	4 688
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	85
	
	
	876
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	54
	
	
	514
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН
	671
	
	
	4 584
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов
	225
	
	
	2 362
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП
	671
	
	
	4 584
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	84
	
	
	1 016
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	3
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	7.4489
	
	
	7.4489
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	11
	
	
	61
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	446
	
	
	2 222
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	446
	
	
	2 222
	
	

	
	НДС на материалы
	80
	
	
	400
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	14
	
	
	141
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	3
	
	
	25
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	7
	
	
	69
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	1
	
	
	12
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	86
	
	
	447
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	680
	
	
	4 689
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН
	757
	
	
	8 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	2 749
	392
	29
	15 809
	4 717
	167

	
	
	
	2 327
	1
	
	10 927
	15

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	232
	57
	1
	985
	683
	3

	
	
	
	174
	
	
	300
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2)
	54
	
	
	553
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2)
	37
	
	
	355
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	323
	
	
	1 893
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН
	51
	
	
	520
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН
	33
	
	
	320
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего
	323
	
	
	1 893
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП
	232
	
	
	985
	
	

	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН
	316
	
	
	1 825
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 667
	3
	
	8 357
	33
	

	
	
	
	1 664
	
	
	8 324
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1)
	3
	
	
	24
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1)
	2
	
	
	17
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 672
	
	
	8 398
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	850
	332
	28
	6 467
	4 001
	164

	
	
	
	489
	1
	
	2 303
	15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 4, 5, 8, 10; %=63 - по стр. 7)
	371
	
	
	3 813
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4, 5, 8, 10; %=40 - по стр. 7)
	231
	
	
	2 192
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 452
	
	
	12 472
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	352
	
	
	3 607
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	210
	
	
	1 988
	
	

	
	Строительные работы всего
	3 124
	
	
	20 870
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	2 517
	
	
	14 824
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	3 079
	
	
	20 419
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	3 447
	
	
	22 763
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	428
	
	
	4 390
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	270
	
	
	2 564
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	428
	
	
	4 390
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	270
	
	
	2 564
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	402
	
	
	4 127
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	243
	
	
	2 308
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	3 394
	
	
	22 244
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	1 067
	
	
	11 317
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	3 394
	
	
	22 244
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	392
	
	
	4 717
	
	

	
	Оплата механизаторов
	1
	
	
	15
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	33.42345
	
	
	33.42345
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	29
	
	
	167
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	2 327
	
	
	10 927
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	2 327
	
	
	10 927
	
	

	
	НДС на машины
	5
	
	
	27
	
	

	
	НДС на материалы
	419
	
	
	1 967
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	69
	
	
	707
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	12
	
	
	127
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	36
	
	
	346
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	6
	
	
	62
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	442
	
	
	2 183
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	3 446
	
	
	22 765
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	3 836
	
	
	24 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

