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	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Разина 50

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	25 010
	руб.
	219 00
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	407
	чел.ч.
	407
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	4 894
	руб.
	58 750
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  замена автоматич выкл.

	

	1.
	Е67-14-1 

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, 100 шт.
	0.37
	5 874.50
	5 874.50
	
	2 174
	2 174
	
	26 099
	26 099
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	С999-0003 

Автомат ВА 47-63 1п 25А, шт.
	37
	9.61
	
	
	356
	
	
	2 076
	
	

	
	
	
	
	9.61
	
	
	356
	
	
	2 076
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	2 530
	2 174
	
	28 175
	26 099
	

	
	
	
	356
	
	
	2 076
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 530
	2 174
	
	28 175
	26 099
	

	
	
	
	356
	
	
	2 076
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1)
	1 848
	
	
	22 184
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1)
	1 413
	
	
	16 964
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 791
	
	
	67 323
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 737
	
	
	20 853
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	1 272
	
	
	15 268
	
	

	
	Строительные работы всего
	5 791
	
	
	67 323
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	2 530
	
	
	28 175
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	5 539
	
	
	64 296
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	5 791
	
	
	67 323
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 848
	
	
	22 184
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 413
	
	
	16 964
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	5 539
	
	
	64 296
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	5 183
	
	
	62 220
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	5 539
	
	
	64 296
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	2 174
	
	
	26 099
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	178.747
	
	
	178.747
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	356
	
	
	2 076
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	356
	
	
	2 076
	
	

	
	НДС на материалы
	64
	
	
	374
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	297
	
	
	3 570
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	53
	
	
	643
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	191
	
	
	2 290
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	34
	
	
	412
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	151
	
	
	1 429
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	5 791
	
	
	67 323
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	5 690
	
	
	65 725
	
	

	

	
	Раздел 2.  ВОДОСHАБЖЕHИЕ

	

	3.
	Е65-9-6 

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	1 937.09
	1 640.38
	172.85
	1 162
	984
	104
	12 911
	11 818
	598

	
	
	
	
	123.86
	4.21
	
	74
	3
	
	495
	30

	

	4.
	С302-1317 

Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	60
	47.40
	
	
	2 844
	
	
	14 533
	
	

	
	
	
	
	47.40
	
	
	2 844
	
	
	14 533
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 006
	984
	104
	27 444
	11 818
	598

	
	
	
	2 918
	3
	
	15 028
	30

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 006
	984
	104
	27 444
	11 818
	598

	
	
	
	2 918
	3
	
	15 028
	30

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3)
	1 017
	
	
	12 203
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	592
	
	
	7 109
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 615
	
	
	46 756
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	956
	
	
	11 471
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	533
	
	
	6 398
	
	

	
	Строительные работы всего
	5 615
	
	
	46 756
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	4 006
	
	
	27 444
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	5 495
	
	
	45 313
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	5 615
	
	
	46 756
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 017
	
	
	12 203
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	592
	
	
	7 109
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН
	5 495
	
	
	45 313
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов
	2 577
	
	
	30 285
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП
	5 495
	
	
	45 313
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	984
	
	
	11 818
	
	

	
	Оплата механизаторов
	3
	
	
	30
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	81.12
	
	
	81.12
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	104
	
	
	598
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	2 918
	
	
	15 028
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	2 918
	
	
	15 028
	
	

	
	НДС на материалы
	525
	
	
	2 705
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	164
	
	
	1 964
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	30
	
	
	354
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	80
	
	
	960
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	14
	
	
	173
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	587
	
	
	3 334
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	5 615
	
	
	46 756
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН
	6 082
	
	
	48 647
	
	

	

	
	Раздел 3.  КАHАЛИЗАЦИЯ

	

	5.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.6
	1 062.13
	1 048.64
	13.49
	637
	629
	8
	7 594
	7 554
	40

	
	
	
	
	
	5.61
	
	
	3
	
	
	40

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	6.
	Е16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	6 519.25
	772.46
	22.70
	3 912
	463
	14
	26 863
	5 564
	81

	
	
	
	
	5 724.08
	
	
	3 434
	
	
	21 218
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	4 549
	1 092
	22
	34 457
	13 118
	121

	
	
	
	3 434
	3
	
	21 218
	40

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 549
	1 092
	22
	34 457
	13 118
	121

	
	
	
	3 434
	3
	
	21 218
	40

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 5; %=115 - по стр. 6)
	1 000
	
	
	12 018
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5; %=71 - по стр. 6)
	645
	
	
	7 747
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 194
	
	
	54 222
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	940
	
	
	11 297
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	581
	
	
	6 972
	
	

	
	Строительные работы всего
	6 194
	
	
	54 222
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	4 549
	
	
	34 457
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	6 070
	
	
	52 726
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	6 194
	
	
	54 222
	
	


	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 000
	
	
	12 018
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	645
	
	
	7 747
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН
	6 070
	
	
	52 726
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов
	2 636
	
	
	31 508
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП
	6 070
	
	
	52 726
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	1 092
	
	
	13 118
	
	

	
	Оплата механизаторов
	3
	
	
	40
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	96.057
	
	
	96.057
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	22
	
	
	121
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	3 434
	
	
	21 218
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	3 434
	
	
	21 218
	
	

	
	НДС на материалы
	618
	
	
	3 819
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	161
	
	
	1 934
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	29
	
	
	348
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	87
	
	
	1 046
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	16
	
	
	188
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	666
	
	
	4 370
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	6 193
	
	
	54 222
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН
	6 736
	
	
	57 096
	
	

	

	
	Раздел 4.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	ремонт мягкой кровли

	

	7.
	Е58-7-7 

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 покрытия
	0.3
	2 191.92
	612.96
	37.61
	658
	184
	11
	4 642
	2 207
	52

	
	
	
	
	1 541.35
	2.63
	
	462
	1
	
	2 382
	9

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	8.
	С101-3337 

Бикрост  ТКП, м2
	40.2
	19.11
	
	
	768
	
	
	2 951
	
	

	
	
	
	
	19.11
	
	
	768
	
	
	2 951
	

	
	Объем: 30*1.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	0.3
	1 725.75
	341.83
	273.56
	518
	103
	82
	3 165
	1 231
	414

	
	
	
	
	1 110.35
	33.05
	
	333
	10
	
	1 520
	119

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	10.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	4.5
	85.38
	10.92
	3.16
	384
	49
	14
	2 118
	590
	71

	
	
	
	
	71.30
	0.41
	
	321
	2
	
	1 457
	22

	
	Объем: 30*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	ремонт межпанельных швов

	

	11.
	Е07-01-037-01 

Заполнение  швов стеновых панелей цементным раствором, 100 м шва
	0.3
	835.75
	309.07
	
	251
	93
	
	1 807
	1 114
	

	
	
	
	
	526.68
	
	
	158
	
	
	693
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	12.
	Х03-1004 

Автогидроподъемники высотой подъема 28 м, маш.-ч
	12
	204.28
	
	204.28
	2 451
	
	2 451
	14 400
	
	14 400

	
	
	
	
	
	16.33
	
	
	196
	
	
	2 353

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	5 030
	429
	2 558
	29 083
	5 142
	14 937

	
	
	
	2 042
	209
	
	9 003
	2 503

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 030
	429
	2 558
	29 083
	5 142
	14 937

	
	
	
	2 042
	209
	
	9 003
	2 503

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	768
	
	
	2 951
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 7; %=108 - по стр. 9, 10; %=117 - по стр. 11)
	439
	
	
	5 262
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 7; %=55 - по стр. 9, 10; %=72 - по стр. 11)
	277
	
	
	3 322
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 746
	
	
	37 667
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	413
	
	
	4 946
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	249
	
	
	2 990
	
	

	
	Строительные работы всего
	5 746
	
	
	37 667
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	5 030
	
	
	29 083
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	5 692
	
	
	37 019
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	5 746
	
	
	37 667
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	439
	
	
	5 262
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	277
	
	
	3 322
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН
	5 692
	
	
	37 019
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов
	3 650
	
	
	28 016
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП
	5 692
	
	
	37 019
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	429
	
	
	5 142
	
	

	
	Оплата механизаторов
	209
	
	
	2 503
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	51.0183
	
	
	51.0183
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	2 558
	
	
	14 937
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	2 042
	
	
	9 003
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	2 042
	
	
	9 003
	
	

	
	НДС на материалы
	368
	
	
	1 621
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	71
	
	
	847
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	13
	
	
	152
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	37
	
	
	449
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	7
	
	
	81
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	811
	
	
	4 092
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	5 745
	
	
	37 666
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН
	6 503
	
	
	47 532
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	16 115
	4 679
	2 684
	119 159
	56 177
	15 656

	
	
	
	8 750
	215
	
	47 325
	2 573

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 560
	2 603
	2 558
	57 258
	31 241
	14 937

	
	
	
	2 398
	209
	
	11 079
	2 503

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	768
	
	
	2 951
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1; %=83 - по стр. 7; %=108 - по стр. 9, 10; %=117 - по стр. 11)
	2 287
	
	
	27 446
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 7; %=55 - по стр. 9, 10; %=72 - по стр. 11)
	1 690
	
	
	20 286
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 537
	
	
	104 990
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	8 555
	2 076
	126
	61 901
	24 936
	719

	
	
	
	6 352
	6
	
	36 246
	70

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 3; %=74 - по стр. 5; %=115 - по стр. 6)
	2 017
	
	
	24 221
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3; %=50 - по стр. 5; %=71 - по стр. 6)
	1 237
	
	
	14 856
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	11 809
	
	
	100 978
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	4 046
	
	
	48 567
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	2 634
	
	
	31 628
	
	

	
	Строительные работы всего
	23 346
	
	
	205 968
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	16 115
	
	
	119 159
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	22 795
	
	
	199 354
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	23 346
	
	
	205 968
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 304
	
	
	51 667
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 927
	
	
	35 142
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	4 304
	
	
	51 667
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 927
	
	
	35 142
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	4 046
	
	
	48 567
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	2 634
	
	
	31 628
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	22 795
	
	
	199 354
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	14 045
	
	
	152 029
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	22 795
	
	
	199 354
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	4 679
	
	
	56 177
	
	

	
	Оплата механизаторов
	215
	
	
	2 573
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	406.9423
	
	
	406.9423
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	2 684
	
	
	15 656
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	8 750
	
	
	47 325
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	8 750
	
	
	47 325
	
	

	
	НДС на машины
	444
	
	
	2 355
	
	

	
	НДС на материалы
	1 575
	
	
	8 519
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	693
	
	
	8 315
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	125
	
	
	1 497
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	395
	
	
	4 744
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	71
	
	
	854
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	2 215
	
	
	13 225
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	23 344
	
	
	205 967
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	25 010
	
	
	219 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

