	< 113 * 42 * 5 >
	ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	
	<УТВЕРЖДАЮ>
	

	
	Генеральный директор
	

	
	ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания"
	

	
	________________
	 /Трухменёв С.В. /
	

	
	"_____"_________________________2017 г.
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	
	на Зеленая 4

	
	базисная цена:
	
	текущая цена:
	

	
	Основание:  
	
	Сметная стоимость:
	7 489
	руб.
	60 000
	руб.
	

	
	Нормативная трудоемкость:
	183
	чел.ч.
	183
	чел.ч.
	

	
	Сметная заработная плата:
	1 997
	руб.
	24 022
	руб.
	

	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г.
	


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	ремонт подъезда - 2 шт

	

	1.
	Е61-7-1 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0035
	7 860.50
	4 995.49
	39.13
	28
	17
	
	253
	210
	1

	
	
	
	
	2 825.89
	16.26
	
	10
	
	
	42
	1

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	2.
	Е61-26-1 

Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности
	0.35
	331.76
	306.52
	3.37
	116
	107
	1
	1 327
	1 288
	6

	
	
	
	
	21.86
	1.40
	
	8
	
	
	33
	6

	

	3.
	Е62-1-4 

Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	1.604
	197.62
	169.88
	6.47
	317
	272
	10
	3 504
	3 274
	56

	
	
	
	
	21.27
	1.40
	
	34
	2
	
	174
	27

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	4.
	Е62-17-2 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.2
	1 549.43
	349.33
	9.57
	1 859
	419
	11
	10 881
	5 033
	64

	
	
	
	
	1 190.54
	1.40
	
	1 429
	2
	
	5 783
	20


	

	5.
	Е62-7-4 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.752
	977.18
	352.28
	9.57
	735
	265
	7
	4 951
	3 181
	40

	
	
	
	
	615.34
	1.40
	
	463
	1
	
	1 730
	13

	

	6.
	Е62-9-4 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.077
	1 604.44
	922.74
	9.57
	124
	71
	1
	1 033
	853
	4

	
	
	
	
	672.13
	1.40
	
	52
	
	
	176
	1

	

	7.
	Е62-29-2 

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших  поверхностей (кроме крыш) за два раза - эл.щиты, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.045
	773.20
	206.86
	1.03
	35
	9
	
	193
	112
	

	
	
	
	
	565.31
	
	
	25
	
	
	81
	

	

	8.
	Е62-18-3 

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей,подступенков,проступей, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.192
	984.56
	449.74
	9.57
	189
	86
	2
	1 428
	1 037
	10

	
	
	
	
	525.26
	1.40
	
	101
	
	
	381
	3

	

	9.
	Е62-18-1 

Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.035
	2 038.97
	1 435.40
	9.57
	71
	50
	
	691
	603
	2

	
	
	
	
	594.01
	1.40
	
	21
	
	
	86
	1

	

	10.
	Е62-35-2 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.072
	1 281.95
	881.57
	1.03
	92
	63
	
	863
	762
	

	
	
	
	
	399.34
	
	
	29
	
	
	100
	

	

	11.
	Е62-32-2 

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.012
	1 411.39
	824.54
	1.03
	17
	10
	
	139
	119
	

	
	
	
	
	585.82
	
	
	7
	
	
	21
	

	

	12.
	Е62-31-4 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий  за два раза с земли и лесов - люк, лестница (выход на чердак), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.018
	779.04
	226.59
	1.26
	14
	4
	
	83
	49
	

	
	
	
	
	551.19
	
	
	10
	
	
	34
	

	

	13.
	Е62-33-2 

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.024
	1 315.49
	728.64
	1.03
	32
	17
	
	251
	210
	

	
	
	
	
	585.82
	
	
	14
	
	
	41
	

	

	14.
	Е61-2-7 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.18
	4 377.24
	2 941.15
	22.60
	788
	529
	4
	7 458
	6 357
	20

	
	
	
	
	1 413.49
	9.39
	
	254
	2
	
	1 081
	20

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	15.
	Е62-10-5 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.085
	1 546.74
	724.54
	9.57
	131
	62
	1
	986
	739
	5

	
	
	
	
	812.64
	1.40
	
	69
	
	
	242
	1

	

	16.
	Е11-01-015-03 

Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, 100 м2 покрытия
	0.005
	2 264.86
	347.88
	248.53
	11
	2
	1
	66
	21
	6

	
	
	
	
	1 668.45
	41.90
	
	8
	
	
	38
	3

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	17.
	Е11-01-015-08 

Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	0.005
	192.59
	149.41
	10.05
	1
	1
	
	10
	9
	

	
	
	
	
	33.12
	1.61
	
	
	
	
	1
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	18.
	Т01-01-01-042; 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного, 1 т груза
	1.91025
	4.52
	
	4.52
	9
	
	9
	26
	
	26

	
	
	
	
	
	2.99
	
	
	6
	
	
	69

	

	19.
	Т03-01-01-010; 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза
	1.91025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 569
	1 984
	47
	34 143
	23 857
	240

	
	
	
	2 534
	13
	
	10 044
	165

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 560
	1 984
	38
	34 117
	23 857
	214

	
	
	
	2 534
	7
	
	10 044
	96

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 14; %=68 - по стр. 3-13, 15; %=94 - по стр. 16, 17)
	1 587
	
	
	16 218
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-15; %=51 - по стр. 16, 17)
	996
	
	
	9 585
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 143
	
	
	59 920
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	9
	
	9
	26
	
	26

	
	
	
	
	6
	
	
	69

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	9
	
	
	26
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 492
	
	
	15 245
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	896
	
	
	8 627
	
	

	
	Строительные работы всего
	7 152
	
	
	59 946
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	4 569
	
	
	34 143
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	6 957
	
	
	58 015
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	7 152
	
	
	59 946
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 587
	
	
	16 218
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	996
	
	
	9 585
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН
	6 957
	
	
	58 015
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов
	4 423
	
	
	47 971
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП
	6 957
	
	
	58 015
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	1 984
	
	
	23 857
	
	

	
	Оплата механизаторов
	13
	
	
	165
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	183.02199
	
	
	183.02199
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	47
	
	
	240
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	2 534
	
	
	10 044
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	2 534
	
	
	10 044
	
	

	
	НДС на материалы
	456
	
	
	1 808
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	255
	
	
	2 610
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	46
	
	
	470
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	134
	
	
	1 294
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	24
	
	
	233
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	532
	
	
	2 525
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	7 148
	
	
	59 944
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН
	7 489
	
	
	60 540
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	4 569
	1 984
	47
	34 143
	23 857
	240

	
	
	
	2 534
	13
	
	10 044
	165

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 560
	1 984
	38
	34 117
	23 857
	214

	
	
	
	2 534
	7
	
	10 044
	96

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 14; %=68 - по стр. 3-13, 15; %=94 - по стр. 16, 17)
	1 587
	
	
	16 218
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-15; %=51 - по стр. 16, 17)
	996
	
	
	9 585
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 143
	
	
	59 920
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	9
	
	9
	26
	
	26

	
	
	
	
	6
	
	
	69

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	9
	
	
	26
	
	

	
	Строительные работы НР по УСН
	1 492
	
	
	15 245
	
	

	
	Строительные работы СП по УСН
	896
	
	
	8 627
	
	

	
	Строительные работы всего
	7 152
	
	
	59 946
	
	

	
	Строительные работы без НР и СП
	4 569
	
	
	34 143
	
	

	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	6 957
	
	
	58 015
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	7 152
	
	
	59 946
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 587
	
	
	16 218
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	996
	
	
	9 585
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	1 587
	
	
	16 218
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	996
	
	
	9 585
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	1 492
	
	
	15 245
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	896
	
	
	8 627
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН
	6 957
	
	
	58 015
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов
	4 423
	
	
	47 971
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП
	6 957
	
	
	58 015
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	1 984
	
	
	23 857
	
	

	
	Оплата механизаторов
	13
	
	
	165
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	183.02199
	
	
	183.02199
	
	

	
	Стоимость эксплуатации машин
	47
	
	
	240
	
	

	
	Сметная стоимость материалов
	2 534
	
	
	10 044
	
	

	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	2 534
	
	
	10 044
	
	

	
	НДС на машины
	6
	
	
	14
	
	

	
	НДС на материалы
	456
	
	
	1 808
	
	

	
	Доля материалов в НР при УСН
	255
	
	
	2 610
	
	

	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	46
	
	
	470
	
	

	
	Доля материалов в СП при УСН
	134
	
	
	1 294
	
	

	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	24
	
	
	233
	
	

	
	ИТОГО НДС при УСН
	532
	
	
	2 525
	
	

	
	ИТОГО по смете по УСН
	7 148
	
	
	59 944
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН
	7 489
	
	
	60 000
	
	

	

	

	

	
	Составил:
	
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	Проверил:
	_____________________ /
	
	
	 /
	

	

	
	_____________________ /Мастер  ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С.
	


1

